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1. Максимальная цена контракта – 1 220 010,01  руб.

в том числе:

- стоимость услуг заказчика-застройщика –  53 016,97 руб. 

в том  числе непредвиденные затраты - 2%

- стоимость услуг по авторскому надзору –  6 627,12  руб. 

в том  числе непредвиденные затраты — 2%

Цена контракта включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Расчет за непредвиденные затраты производится после завершения работ по установленной норме в пределах сметного лимита с предоставлением подтверждающих документов (копии договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур).

2. Источник финансирования - средства бюджета города Фрязино.

3. Место расположения объекта: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 7 , стр. 3.

4. Срок выполнения работ: в течении 40 (сорока) календарных дней с момента заключения Контракта.

Перечень функций Заказчика-застройщика.

Заказчик-застройщик выполняет функции в соответствии с «Положением о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории РФ», утвержденным Постановлением Госстроя России № 58 от 08.06.2001 г.

1. При реализации контракта Заказчик-застройщик должен:

1.1. организовать работы по подготовке территории производства работ;

1.2. осуществить контроль и технический надзор за выполнением работ по реконструкции объекта;

1.3. обеспечить правильность и своевременность предоставления Муниципальному Заказчику отчетных и финансовых документов, подтверждающих целевое и обоснованное использование финансовых и других материальных ресурсов имущества;

1.4. обеспечить в установленные сроки и порядке оплату работ и услуг всех участников работ;

1.5. осуществить комплектную поставку и передачу Генеральному подрядчику оборудования, материалов и изделий, поставка которых возложена на Заказчика – застройщика в соответствии с договором;

1.6. осуществить контроль исполнения заключенных контрактов (договоров);

1.7. осуществить приемку выполненных работ по реконструкции, ввод объекта в эксплуатацию и передачу его Муниципальному Заказчику;

1.8. заключить договор авторского надзора за реконструкцией с проектной организацией.

При реализации контракта Заказчик-застройщик выполняет следующие виды работ:

2. На стадии подготовки строительной площадки:

2.1. проводит оформление строительной площадки и получает согласование на ее использование для реконструкции;

2.2. выполняет подготовительные работы, получает в установленном порядке необходимые согласования и разрешения для использования земельного участка для реконструкции объекта;

2.3. организует изучение строительной площадки на предмет подтверждения отсутствия факторов, опасных для здоровья людей;

2.4. получает в установленном порядке разрешение на реконструкцию;

2.5. заключает договоры на техническое подключение объекта к действующим инженерным сетям;

2.6. получает в установленном порядке разрешение на выполнение строительно-монтажных работ;

2.7. осуществляет освобождение площадки с переносом действующих коммуникаций;

2.8. обеспечивает охрану и сохранность объекта и оборудования до момента передачи объекта   Муниципальному Заказчику.

3. В области использования территории производства работ:

3.1. назначает лицо, ответственное за подготовку площадки и проведения работ по реконструкции;

3.2. получает разрешение соответствующих эксплуатационных органов на использование существующих источников и коммуникаций – водо- и энергоснабжение на период проведения работ по реконструкции;

3.3. организует контроль за состоянием зданий и сооружений в зоне влияния производства работ.

4. В области контроля и надзора за ходом реконструкции:

4.1. утверждает перечень лиц, которые будут осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ по реконструкции, проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы, этапы и очереди и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;

4.2. регистрирует в государственных контролирующих органах должностных лиц, ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований поднадзорных служб;

4.3. в соответствии с действующим порядком передает Генеральному подрядчику в производство работ  утвержденную проектно-сметную документацию;

4.4. устанавливает, при необходимости, порядок ведения исполнительной и производственной документации, не предусмотренной нормативными документами, и сообщает об этом Генеральному подрядчику;

4.5. дает указания Генеральному подрядчику о составе приемосдаточной исполнительной документации, необходимой для приемки объекта в эксплуатацию и получение разрешения на ввод;

4.6. осуществляет контроль и технический надзор за выполнением работ по реконструкции, соответствие объема, стоимости и качества работ проектам, сметным расчетам, конкурсным и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ;

4.7. контролирует выполнение графика производства работ;

4.8. принимает от Генерального подрядчика законченные этапы работ в соответствии с условиями договора подряда, путем подписания Актов выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

4.9. производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций;

4.10. в необходимых случаях, по согласованию с Муниципальным Заказчиком, организует внесение изменений в проектно-сметную документацию, ее переутверждение, изменяет номенклатуру и сроки поставки материалов и продукции, изменяет сроки завершения отдельных видов или этапов работ, а также доводит изменения до сведения соответствующих исполнителей (поставщиков, генеральных подрядчиков и т.д.);

4.11. при обнаружении отступлений от проекта, использование материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, и предъявляет виновной стороне предусмотренные договором санкции;

4.12. заключает договор и организует выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ;

4.13. принимает претензии по качеству от потребителей (пользователей), представляет в соответствующие органы материалы по итогам хозяйственной деятельности, другие отчетные данные и предъявляет претензии к исполнителям (поставщикам, подрядчикам) в соответствии с действующим законодательством и гарантийными обязательствами по заключенным договорам.

4.14. готовит  документы, заключает договора необходимые для приемки и получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта:

· проведение сертификации электрооборудования электроустановки;

· проведение технической инвентаризации объекта;

· проведение сан-эпидемиологического исследования (в т.ч. получение заключения на ввод объекта в эксплуатацию).

· проведение инженерно-геодезических изысканий (исполнительная съемка).

5. В области финансирования, учета, отчетности и аудита:

5.1. по согласованию с Муниципальным Заказчиком обеспечивает оплату выполненных работ и иных платежей, предусмотренных контрактами и договорами;

5.2. обеспечивает своевременное открытие и непрерывное финансирование реконструкции, оплаты выполненных работ в соответствии со сроками и этапами договора Генерального подряда;

5.3. согласовывает с Муниципальным Заказчиком порядок предоставления отчетности, счетов и оплаты работ и услуг всех исполнителей работ по реконструкции;

5.4. ведет бухгалтерский, оперативный и статистический учет, составляет и предоставляет в установленном порядке отчетность Муниципальному Заказчику об использовании бюджетных и внебюджетных средств выделяемых на разработку проектно-сметной документации, реконструкцию;

5.5. предоставляет по запросу Муниципального Заказчика информацию о ходе выполнения работ;

5.6. предоставляет установленную действующим законодательством статистическую отчетность в региональные органы Госкомстата;

5.7. дает разъяснение по техническим и финансовым вопросам, контролирующим органам;

5.8. ежемесячно представляет Муниципальному Заказчику справку о состоянии расчетов по реконструкции объекта;

5.9. участвует в проверках, проводимых органами надзора и контроля, а так же ведомственными инспекциями и комиссиями;

5.10. извещает органы надзора о выявленных случаях аварийного состояния на объектах;

5.11. осуществляет контроль над исполнением Генеральным подрядчиком предписаний надзорных органов, требований шефмонтажных организаций в части безопасных методов ведения работ по реконструкции, качества работ, используемых материалов и строительных конструкций;

 6. Расчет расходования средств на содержание Заказчика-застройщика.

6.1. Муниципальный Заказчик в 2010 г. планирует осуществить финансирование реконструкции в виде капитальных вложений в объеме 3 313 560,78  руб. (в т.ч. стоимость строительно-монтажных работ с учетом затрат на  временные здания и сооружения, производства работ в зимнее время, затрат на непредвиденные работы и налога на добавленную стоимость).

6.2. Затраты на содержание службы Заказчика - застройщика составляют - 1,6%, согласно сводно сметному расчету,  утвержденного Государственным Учреждением «Мособлэкспертиза».

Начальник

отдела капитального строительства администрации                                   А.С. Каширин

